KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

SURAT PERJANJIAN

Nomor : B-241/Un.26/KU.00.2/01/2026
Tanggal : 15 JANUARI 2026

PEKERJAAN	**: MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU**
LOKASI	**: UIN BUKITTINGGI**
NILAI KONTRAK	**: Rp. 2.027.670.078,00**
MULAI	**: 15 JANUARI 2026**
SELESAI	**: 31 DESEMBER 2026**

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

PELAKSANA :

PT.ENESTE

[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://uinbukittinggi.ac.id | Email : info@uinbukittinggi.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi – Badan Usaha
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu
Nomor : B-241/Un.26/KU.00.2/01/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultan Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Agam** pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 27/10096337000/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B-220/Un.26/KU.00.2/01/2026 tanggal 14 Januari 2026, antara:

Nama	:	HENDRA NASRUL M.Kom
NIP	:	[redacted]
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jl. Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat

yang bertindak untuk dan atas nama **UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 006/Un.26/HK.00.5/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang SK Tim Pengelola Keuangan termasuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) UIN Bukittinggi, dengan:

Nama	:Ir. Mardiana Daoed
Jabatan	: [redacted]
Berkedudukan di	:
Akta Notaris Nomor	:
Tanggal	: 25 Oktober 2001
Notaris	: H, Muhammad Afdal Gazali
Akta Perubahan Terakhir	
Nomor	: 677
Tanggal	: 30 Agustus 2021
Notaris	: Eva Misdawati, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ENESTE** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

6. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara dan sesuai dengan keluaran yang diinginkan Pengguna Jasa kegiatan/ lingkup pekerjaan Manajemen Konstruksi terdiri atas:

a) Tahap Pendampingan Perencanaan Konstruksi

- Membantu pemberi tugas dalam melakukan pemeriksaan/review terhadap hasil perencanaan termasuk didalamnya gambar for construction apabila menurut pelaksana pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

- Menyampaikan hasil review perencanaan kepada pemberi tugas dalam bentuk usulan alternatif desain. (jika ada). Alternatif desain yang diusulkan harus dilengkapi dengan kajian mutu, biaya,kajian teknis dan waktu pelaksanaan pekerjaannya. (jika ada)

- Menyelenggarakan rapat permulaan pekerjaan (kick off meeting) serta rapat-rapat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Merencanakan skema pentahapan pembangunan.

- Melakukan konsultasi dengan pemberi tugas untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.

b) Tahap Lelang Konstruksi

- Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

- Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) pekerjaan konstruksi.

- Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Penerapan Sistem Manajemen Kesematan Konstruksi (SMKK) yang minimal memuat :

  1) Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan

  2) Biaya Penerapan SMKK pada HPS.

- Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

- Membantu menyiapkan draft surat perjanjian/ rancangan kontrak Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi.

- Menyusun laporan kegiatan pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

c) Tahap Pelaksanaan Konstruksi

- Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau Quality Control, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

- Mengendalikan program pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian keselamatan kerja.

- Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.

- Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:

  1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

  2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

  3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.

  4) Pengawasan Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

  5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

  6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

  7) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.

  8) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

  9) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.

  10) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.

  11) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

13) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB.

14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.

15) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.

16) Tahapan Manajemen Konstruksi dalam masa pelaksanaan konstruksi antara lain :

a. Tahap persiapan, meliputi:
   i. memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
   ii. memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
   iii. menyusun Program Mutu Pengawasan; dan
   iv. memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.

b. Tahap pelaksanaan, meliputi:
   i. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
   ii. melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;
   iii. memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahanperubahan pelaksanaan pekerjaan;
   iv. melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
   v. melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;
   vi. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
   vii. membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;
   viii. membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan

ix. membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan

c. tahap serah terima pertama (provisional hand over), meliputi:
   i. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama (provisional hand over)
   ii. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
   iii. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
   iv. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (serratus persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
   v. membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over); dan
   vi. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.

d. Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati tahun anggaran dan merupakan layanan purna jasa konsultan, meliputi:
   i. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;
   ii. Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over).

- Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.

d) Tahap Pemeliharaan Konstruksi

- Mengkoordinir, mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan perbaikan pekerjaan kontraktor sesuai selama masa pemeliharaan sesuai defect list yang disepakati.

- Mengkoordinir dan membuat pedoman/SOP masa pemeliharaan agar kegiatan pelaksanaan untuk kesiapan operasional dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- Mengarahkan, memeriksa dan memastikan as built drawing (gambar yang sesuai dengan yang dilaksanakan) yang dibuat oleh kontraktor.

- Mengkoordinasikan, mengarahkan, memeriksa, dan menyerahkan kepada pemberi tugas semua manual (pedoman pemakaian dan pemeliharaan bangunan serta peralatan)/SOP pemeliharaan yang disiapkan dan dibuat oleh kontraktor.

- Menyiapkan, memeriksa dan merekomendasikan kesiapan administrasi Berita Acara Penyerahan Kedua (terakhir) pekerjaan kontraktor kepada pemberi tugas.

e. Tahap persiapan, meliputi:
   i. memproses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;

ii. memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
iii. menyusun Program Mutu Pengawasan; dan
iv. memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.

f. Tahap pelaksanaan, meliputi:
   i. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
   ii. melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;
   iii. memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahanperubahan pelaksanaan pekerjaan;
   iv. melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
   v. melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;
   vi. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
   vii. membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;
   viii. membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan
   ix. membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan
g. tahap serah terima pertama (provisional hand over), meliputi:
   i. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama (provisional hand over)
   ii. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
   iii. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
   iv. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (serratus persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
   v. membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over); dan
   vi. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.
h. Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati tahun anggaran dan merupakan layanan purna jasa konsultan, meliputi:
   i. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;
   ii. Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over).

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi yang telah dilakukan negosiasi oleh Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya Negosiasi adalah sebesar **Rp. 2.027.670.078,00** ***(Dua Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah)*** dengan kode akun kegiatan **DK.2132.RBJ.002.051.A.533111**;
(2) Kontrak ini dibiayai dari **DIPA UIN Bukittinggi (SBSN) tahun 2026**;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BSI KC Jakarta Pondok Kelapa rekening nomor : 7341682748 atas nama Penyedia : PT Eneste;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Kontrak (apabila ada);
   b. surat perjanjian;
   c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
   d. surat penawaran;
   e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar subkontrak, Jadwal Penugasan Personel
   f. syarat-syarat umum Kontrak;
   g. Kerangka Acuan Kerja;
   h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
   i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

Pasal 6
Penyedia

(1) Pelaksanaan kontrak
(2) Kualitas barang/jasa
(3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
(4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
(5) Ketepatan tempat penyerahan

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia PT. ENESTE	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak UIN Bukittinggi
MARDIANA DAOED Direktur	**HENDRA NASRUL, M.Kom** [redacted]

BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi** Alamat : Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Kab. Agam Website : www.uinbukittinggi.ac.id E-mail : info@uinbukittinggi.ac.id Faksimili : 0752) 22875 Penyedia : Nama : PT. ENESTE Alamat : [redacted] Duren Sawit Jakarta Timur 13430 E-mail : [redacted] Faksimili : -
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada **KPPN Bukittinggi**
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. **Tidak ada Sub kontrak**
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi **Dilakukan pemutusan kontrak**
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama **351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu) hari kalender** terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: sesuai yang tercantum dalam SPMK
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga **Tidak diberikan**
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **7 (tujuh)** hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Paraf :

PPK | Penyedia

39.i	**Hak dan Kewajiban Penyedia**	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : 1. Pengawasan pada tahap perencanaan teknis; 2. Pengawasan persiapan konstruksi; 3. Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan 4. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.
47.2, 56.6	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: **1. Pengantian Personil.** **2. Addendum Kontrak**
49	**Kepemilikan Dokumen**	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: sepanjang untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari KPA
52.1	**Persyaratan Personil**	Persyaratan Personil: **Sesuai KAK**
53.1	**Personil Inti**	Nama Personil Inti: Team Leader : 1. Yolfio, ST Supervision Engineer 1. Jashardi, ST (Ahli Arsitektur) 2. Ir. Trinov Ramdhani (Ahli Struktur Bangunan Gedung) 3. Mondrizal, ST (Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing) Quality Engineer 1. Afrizal S, ST, MT (Ahli Arsitektur) 2. Rahmad Hidayat, ST (Ahli Struktur Bangunan Gedung) 3. Sepsio Dodi Candra, ST (Ahli Bahan Bangunan Gedung) 4. Benny Viske, ST (Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing) Quantity Engineer 1. Toni Hartono, ST HSE Engineer 1. Aldo Kurniawan, ST Quantity Surveyor 1. Muhammad Nur Mai Rozi, ST Pengawas Sipil 1. Iin Zujerman, ST Pengawas Arsitek 1. Musyid, ST

		Pengawas ME 1. Riki Ricardo, ST Pengawas K3 1. Yudha Winata, ST Administrasi Umum 1. Wandesfri Wahyuni, A.Md
58	**Fasilitas**	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : **Ruang pertemuan untuk rapat, koordinasi dan konsultasi**
59.1.g	**Peristiwa Kompensasi**	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah **Sesuai dengan SSUK**
62.1.a & 62.1.e	**Besaran Uang Muka**	**Tidak diberikan Uang muka**
62.2.b & 62.2.c	**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **pencapaian progres bulanan (*Monthly Certificate* / MC)** Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: **1. Laporan** **2. LKP** **3. Invoice**
62.3.c	**Denda akibat keterlambatan**	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari **Harga kontrak** (sebelum PPN)
65	**Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP