| PEMBANGUNAN<br>GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU<br>UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI<br>TAHUN ANGGARAN 2026 | **REKAPITULASI** | Lokasi : Kab. Agam, Sumatera Barat<br>Owner : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |
|---|---|---|

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SUB TOTAL | JUMLAH | BOBOT (%) | JUMLAH KESELURUHAN |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f |
| A | **PERSIAPAN** | | Rp 67.555.012,97 | 0,151% | |
| - | Pekerjaan Persiapan | Rp 67.555.012,97 | | | |
| B | **SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)** | | Rp 183.948.343,28 | 0,411% | |
| - | Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) | Rp 183.948.343,28 | | | |
| C | **GEDUNG UTAMA** | | Rp 43.204.751.116,99 | 96,525% | |
| - | Pekerjaan Struktur | Rp 18.195.828.114,70 | | | |
| - | Pekerjaan Arsitektur | Rp 14.120.483.919,61 | | | |
| - | Pekerjaan Elektrikal | Rp 6.070.635.425,79 | | | |
| - | Pekerjaan Mekanikal | Rp 4.817.803.656,89 | | | |
| D | **GWT AIR BERSIH** | | Rp 179.960.304,50 | 0,402% | |
| - | Pekerjaan Struktur | Rp 161.241.036,60 | | | |
| - | Pekerjaan Arsitektur | Rp 18.719.267,90 | | | |
| E | **GWT HYDRANT** | | Rp 598.633.330,27 | 1,337% | |
| - | Pekerjaan Struktur | Rp 415.759.123,21 | | | |
| - | Pekerjaan Arsitektur | Rp 98.336.655,72 | | | |
| - | Pekerjaan Elektrikal | Rp 84.537.551,34 | | | |
| F | **LANSKAP** | | Rp 525.088.102,83 | 1,173% | |
| - | Pekerjaan Galian dan Urugan | Rp 61.604.710,00 | | | |
| - | Pekerjaan Hardscape | Rp 302.470.894,19 | | | |
| - | Pekerjaan Softscape | Rp 96.681.371,21 | | | |
| - | Pekerjaan Identitas Gedung | Rp 32.291.084,87 | | | |
| - | Pekerjaan Penerangan Lingkungan | Rp 32.040.042,56 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **JUMLAH TOTAL :** | 100,00% | **Rp** | **44.759.936.210,85** |
| **PPN 11 % :** | | **Rp** | **4.923.592.983,19** |
| **JUMLAH TOTAL TERMASUK PPN :** | | **Rp** | **49.683.529.194,04** |
| **JUMLAH TOTAL TERMASUK PPN (PEMBULATAN):** | | **Rp** | **49.683.529.000,00** |
| **TERBILANG :** | **EMPAT PULUH SEMBILAN MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH** | | |

Bukittinggi, April 2026
Ditetapkan Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

**HENDRA NASRUL, M.Kom**
[redacted]