RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA KONTRAK

Kode Tender 10096337000
Nama Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu
Nama Peserta PT.ENESTE

NO	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	HARGA NEGOSIASI		KETERANGAN
				Harga Penawaran	Total sebelum Pajak	
	I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
	A. TEAM LEADER					
1	1. Team Leader	Org/Bln	12.00	30,350,600.00	364,207,200.00	
	B. SUPERVISOR ENGINEER (SE)				-	
1	1. Ahli Arsitektur	Org/Bln	6.00	26,999,000.00	161,994,000.00	
2	2. Ahli Struktur Bangunan Gedung	Org/Bln	5.00	26,999,000.00	134,995,000.00	
3	3. Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plambing	Org/Bln	4.00	26,999,000.00	107,996,000.00	
	C. QUALITY ENGINEER				-	
1	1. Ahli Arsitektur	Org/Bln	5.00	25,323,200.00	126,616,000.00	
2	2. Ahli Struktur Bangunan Gedung	Org/Bln	5.00	21,971,600.00	109,858,000.00	
3	3. Ahli Bahan Bangunan\/ Konstruksi	Org/Bln	5.00	21,971,600.00	109,858,000.00	
4	4. Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plambing	Org/Bln	3.00	25,323,200.00	75,969,600.00	Negosiasi
	D. QUANTITY ENGINEER				-	
1	1. Quantity Engineer	Org/Bln	4.00	21,971,600.00	87,886,400.00	
	E. HSE ENGINEER				-	
1	1. Ahli Keselamatan Konstruksi	Org/Bln	12.00	20,295,800.00	243,549,600.00	
	F. Quantity Surveyor				-	
1	1. Quantity Surveyor	Org/Bln	8.00	6,000,000.00	48,000,000.00	
	G. Pengawas				-	
1	1. Pengawas Sipil	Org/Bln	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	
	H. TENAGA PENDUKUNG				-	
1	1. Pengawasan Arsitek	Org/Bln	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	
2	2. Pengawasan ME	Org/Bln	3.00	5,000,000.00	15,000,000.00	
3	3. Pengawas K3	Org/Bln	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	
4	4. Administrasi Teknis dan Umum	Org/Bln	8.00	3,000,000.00	24,000,000.00	Negosiasi
	II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				-	
	A. Biaya Rapat				-	
1	1. Biaya Rapat penyampaian progress bulanan MK	Kali	8.00	500,000.00	4,000,000.00	Negosiasi
	B. Biaya Pelaporan				-	
1	1. Laporan Persiapan Manajemen Konstruksi	Exp	8.00	150,000.00	1,200,000.00	
	(minimal berisikan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi, Program mutu, Dokumen Rencana Keselamatan Kerja)					
2	2. Laporan Tahap Perencanaan Konstruksi	Exp	8.00	150,000.00	1,200,000.00	
	(minimal berisikan penjelasan terkait pendampingan teknis dalam proses perencanaan, notulensi rapat, review MK terhadap desain, dll)					

3	3. Laporan Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Exp	8.00	150,000.00	1,200,000.00	
4	4. Laporan Tahap Pelaksanaan Konstruksi				-	
	- Laporan Harian (365 Hari x 8 Exp)	Exp	2,920.00	15,000.00	43,800,000.00	
	- Laporan Mingguan (52 Minggu x 8 Exp)	Exp	416.00	75,000.00	31,200,000.00	
	- Laporan Bulanan (12 Bulan x 8 Exp)	Exp	96.00	100,000.00	9,600,000.00	
	- Laporan Akhir (1 Laporan x 8 exp)	Exp	8.00	200,000.00	1,600,000.00	
	(minimal berisikan progress pekerjaan konstruksi, instruksi dari konsultan MK, laporan notulensi rapat rapat lapangan, Laporan Penerapan SMKK, Berita acara, hasil uji, hasil pemeriksaan kelayakan fungsi dll)					
5	5. Laporan Tahap Pemeliharaan Konstruksi	Exp	8.00	75,000.00	600,000.00	
6	6. Soft copy dokumen dan kelengkapannya dalam bentuk hard disk Portable SSD usb 3.0 kapasitas 1 TB	Buah	2.00	1,200,000.00	2,400,000.00	
	JUMLAH				1,826,729,800.00	
	PPN 11%				200,940,278.00	
	TOTAL				2,027,670,078.00	

Agam, 15 Januari 2026

Menyetujui,
Penyedia
PT. ENESTE

Pejabat Pembuat Komitmen,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Ir. MARDIANA DAOED
Direktur

HENDRA NASRUL, M. Kom
[redacted]